



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ5)
 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
 Τ.Κ.: 136 73 – ΑΧΑΡΝΕΣ



Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ
 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών»

ΚΑΕ: 30-6662.002
 Αριθ.Μελέτης: 31 από ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στις Αχαρνές και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 21/08/2023 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Α. Ο Σπύρος Βρεττός, Δήμαρχος και νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών με έδρα επί της οδού Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, ΤΚ 136 73, ΑΦΜ 997833057, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και

Β. ο κος Δημήτριος Παγώνας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 201556/22-12-2011/Τ.Α. Αχαρνών, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	«Δ. ΠΑΓΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»		
ΕΔΡΑ:	ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ		
ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ:	Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 260	ΤΚ:	135-62
Α.Φ.Μ.:	999684713	ΔΟΥ:	ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΤΗΛ.:	210-2311074	eMail:	Pag-dim@otenet.gr

(εφεξής καλούμενος ως «ανάδοχος/προμηθευτής»), συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχοντας υπόψη:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
- του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
- των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσης της.
- Την υπ' αριθ. 31/2023 Μελέτη της ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ του Δήμος Αχαρνών
- Το υπ' αριθμ. 52685/ 19-05-2023 Πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας (με ΑΔΑΜ: 23REQ012721805)

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64e4735cab6c1a635287a5da στις 14/09/23 09:28

- 8 Το υπ' αριθμ. 53174 / 22-05-2023 Τεκμηριωμένο αίτημα.
- 9 Την υπ' αριθμ. 756/26-05-2023 (με ΑΔΑ: 9Β7ΗΩΨ8-ΝΦ9) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία διατέθηκε πίστωση συνολικού ύψους 8.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24,00%) σε βάρος του Κ.Α.: 30-6662.002, υπό τον τίτλο ΚΑΕ «Προμήθεια υδραυλικών υλικών». Συγκεκριμένα, για το οικ. έτος 2023 ποσό ύψους 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 30-6662.002 .
- 10 Το Εγκεκριμένο Αίτημα του φορέα με ΑΔΑΜ: 23REQ012849790.
- 11 Την υπ' αριθμ. 62142/14-06-2023 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 31/2023 Μελέτης από την του Δήμου για την παροχή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών», με CPV: 44115200-1 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης», 44115200-1 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 8.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).
- 12 Την ανάγκη του φορέα για την ανάθεση της αναφερόμενης στο θέμα Προμήθεια.
- 13 Την υπ' αριθ. 79470/27-07-2023 πρόσκληση στον οικονομικό φορέα Δ. ΠΑΓΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΔΑΜ: 23PROC013163424 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών»
- 14 Την υπ' αριθ. 84389/10-08-2023 Προσφορά της εταιρείας «Δ. ΠΑΓΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
- 15 Την υπ' αριθ. 84769/11-08-2023 γνωμοδότηση του αρμόδιου υπαλλήλου του φορέα.
- 16 Την υπ' αριθ. 84963/14-08-2023 Απόφαση Ανάθεσης (με ΑΔΑ: ΨΙ40ΩΨ8-2ΧΙ, και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013255563).
- 17 Την υπ' αριθ. 85277/16-08-2023 πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού.

Συνομολόγησαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την πιο πάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον προμηθευτή την **προμήθεια** για τη δαπάνη με τίτλο "**Προμήθεια υδραυλικών υλικών**" έναντι του ποσού των 6.451,61 € προ ΦΠΑ, ήτοι 8.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24,00%. Αναλυτικά:

A/A	Υ Λ Ι Κ Α	M/M	CPV	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΦΛΟΤΕΡ ΟΣΚΑΡ ΜΕΤΑΛ. ΣΠΙΡΙΩΜΑ $\frac{1}{2}$ ''	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	3,40	20	68,00
2	ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ $\frac{1}{4}$ ''	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	0,50	32	16,00
3	ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ COCΤΙΤΕ 150m	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	9,80	10	98,00
4	ΚΟΛΛΑ PVC ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΙΚΡΗ 250ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	6,45	15	96,75
5	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ 300ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	2,82	15	42,30
6	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 300ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	2,82	15	42,30
7	ΚΛΕΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΣΧΑΛΚΙΝΟΣ 1 $\frac{1}{2}$ '' Χ 3/4''	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	8,06	5	40,30
8	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ ΜΗΧΑΝ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΣΙΔΕΡ. $\frac{1}{2}$ ''	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	7,10	10	71,00

23SYMV013404098 2023-09-14

9	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ ΜΗΧΑΝ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΣΙΔΕΡ. $\frac{3}{4}$ ''	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	8,06	10	80,60
10	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜ. Φ 18X18	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	5,24	10	52,40
11	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝ. ΤΟΥΜΠΟΡ. Φ 18X1/2'' X2,5	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	2,02	20	40,40
12	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΤΟΥΜΠΟΡ. Φ 18X1/2'' X2,5	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	2,13	20	42,60
13	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Φ 18X1/2'' X2,5	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	3,55	20	71,00
14	ΓΩΝ. ΘΗΛΥΚΗ Φ 18X1/2'' X2,5	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	3,78	15	56,70
15	ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ 18X1/2'' X2,5	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	4,10	15	61,50
16	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. 1'' Α-Θ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	3,85	15	57,75
17	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. 1'' Θ-Θ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	3,90	15	58,50
18	ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1''	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	1,98	30	59,40
19	ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ Φ 18X1/2'' X2,5	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	5,30	15	79,50
20	ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 18X18X18	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	6,50	15	97,50
21	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΤΟΥΜΠ. Φ 22X1/2'' X2,5	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	3,82	15	57,30
22	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΤΟΥΜΠ. Φ 22X3/4'' X2,5	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	3,12	15	46,80
23	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΤΟΥΜΠ. Φ 22X3/4'' X2,5	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	4,10	15	61,50
24	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Φ 22X22	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	5,95	15	89,25
25	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1'' VOLVAL	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	9,58	24	229,92
26	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ $\frac{1}{2}$ '' VOLVAL	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	4,69	20	93,80
27	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ $\frac{3}{4}$ '' VOLVAL	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	6,72	15	100,80
28	ΜΑΣΤΟΣ $\frac{1}{2}$ '' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	1,05	45	47,25
29	ΜΑΣΤΟΣ 1'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	2,15	45	96,75
30	ΤΑΦ $\frac{1}{2}$ '' X1/2'' X1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	1,55	40	62,00
31	ΤΑΦ $\frac{3}{4}$ '' X3/4'' X3/4'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	2,70	15	40,50
32	ΓΩΝΙΑ $\frac{1}{2}$ '' ΜΕΣΑ ΒΟΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	1,53	15	22,95
33	ΓΩΝΙΑ $\frac{1}{2}$ '' ΕΞΩ ΒΟΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	1,53	15	22,95
34	ΓΩΝΙΑ $\frac{3}{4}$ '' ΜΕΣΑ ΒΟΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	2,23	10	22,30
35	ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ $\frac{1}{2}$ '' X1/2''	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	5,25	15	78,75
36	ΣΠΙΡΑΛ 20cm μεταλλικό	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	2,42	16	38,72
37	ΣΠΙΡΑΛ 30cm μεταλλικό	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	2,72	15	40,80

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64e4735cab6c1a635287a5da στις 14/09/23 09:28

38	ΣΠΙΡΑΛ 40cm μεταλλικό	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	3,06	15	45,90
39	ΤΑΠΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ½''	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	0,98	15	14,70
40	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΚΕΡΑΦΙΝ ΧΟΝΔΡΟΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	10,48	15	157,20
41	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΚΕΡΑΦΙΝ ΨΙΛΟΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	10,48	15	157,20
42	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 300ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	6,85	10	68,50
43	ΜΑΝΣΟΝ Φ85Χ105	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	90,74	13	1.179,62
44	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ90 16ΑΤΜ, σε τεμάχια 6 m	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	42,15	15	632,25
45	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ75 16ΑΤΜ, σε τεμάχια 6 m	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	29,81	15	447,15
46	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ63 16ΑΤΜ, σε τεμάχια 6 m	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	21,03	15	315,45
47	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΣΡΕΚ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	10,48	15	157,20
48	ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	32,26	10	322,60
49	ΒΡΥΣΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1/2'' ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΠ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44115210-4	7,66	50	383,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ			875	
50	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ 22	m	44115210-4	1,05	100	105,00
51	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ 18Χ2,5	m	44115210-4	0,81	100	81,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ			200	
	ΣΥΝΟΛΟ:					6.451,61
	ΦΠΑ 24% :					1.548,39
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:					8.000,00

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια υλοποίησης της παρούσης ορίζεται σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τρόπος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά (ανά φάση εκτέλεσης τους, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε φάσης) σύμφωνα με το Άρθρο 200 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και μετά την παραλαβή του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού δε γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

Υποχρεώσεις αναδόχου

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64e4735cab6c1a635287a5da στις 14/09/23 09:28

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται στην κάλυψη βλάβης ή ζημίας έναντι τρίτων που προκύπτουν από ενέργειες ή παραλείψεις ή αμέλειά του κατά την εκτέλεση του συνόλου της παραπάνω αναφερόμενης υπηρεσίας/προμήθειας.

Ο «Ανάδοχος» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας/προμήθειας, επικαλούμενη τυχόν πρόβλημα ή δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά γενικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεσή της, γιατί η προσφορά της υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει τις υπηρεσίες/προμήθειες μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

Ο «Ανάδοχος» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος εκτέλεσης των εργασιών/προμηθειών ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου.

Αν ο «Ανάδοχος» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την εκτέλεση στον Δήμο έστω και μιας υπηρεσίας, πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε ο «Ανάδοχος» είναι υποχρεωμένος εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλει στον Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική εκτέλεση, με την έννοια που σημειώνεται στον όρο από το παρόν άρθρο, περισσότερο από εβδομήντα (70) ώρες, τότε ο «Ανάδοχος» μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του «Αναδόχου» ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό του, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης παράδοσης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Ανάδοχος» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από τον Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του.

Ο «Ανάδοχος» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ο «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις.

Ο «Ανάδοχος» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου.

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Η μελέτη.
2. Η προσφορά του «Αναδόχου».

Ο «Ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Τέλος, σε τμήματα που η μελέτη ή η πρόσκληση παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική νομοθεσία Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σπύρος Βρεττός	Δημήτριος Παγώνας